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Anexa 4 
 

CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV  
(pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj, intocmite de solicitanti 

publici) 

 
1. Date generale 
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa) 
1.2 Denumirea investiţiei 
1.3 Elaborator (coordonate de identificare) 
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului) 
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investitiei 
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică 
 
2.  Date privind forţa de muncă si managementul proiectului 
Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – relevante pentru proiect 

Intreprinderea Functia avuta si principalele 
indatoriri 

Perioada 

   

   

 
2.1 Total personal,                      ……………………….. 
din care personal de execuţie ………………………..        
 
2.2 Locuri de muncă nou-create ……………………….. 
 
3. Devizele investiţiei, in conformitate cu preverilelegislatiei in vigoare.  
 
4. Finanţarea investiţiei 

Din valoarea totală a investiţiei de ……………..….. lei, sursele de finantare propuse sunt: 
 
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se 
va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene 
www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ. 

 

Curs  Euro / leu  …………..din data de………...…. 
Procent finantare publica.................% 

  Cheltuieli eligibile 
Cheltuieli 
neeligibile 

Total  

 Euro Euro Euro 

Ajutor public nerambursabil    

Cofinantare privata, din care:    

    - autofinantare    

    - imprumuturi    

Buget local    

TOTAL PROIECT    

http://www.ecb.int/index.html
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5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
5.1 Valoarea totală: ………..................................……….. 
5.2 Durata de realizare (luni): ……………………………… 
5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati: 

     
RON 

Indicatori Luna 1 Luna 2 Luna n Total 

Activitatea 1 Valoare    

Activitatea 2     

….  …   

Activitatea n   Valoare  

Total 
Suma (luna 1) Suma (luna 2) Suma (luna n) … 

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, 
incepand cu data semnarii contractului de finantare cu APDRP, proiectantul va lua in calcul si perioadele 
de timp friguros, neprielnice realizarii investitiilor de acest gen. 
 
 


